

**Gemeinde Eisingen**

Sachbearbeiter	Gräßle
Datum	07.05.2021

## **SITZUNGSVORLAGE NR. 05/2021 – 7Ö**

<b>Gremium</b>	<b>zur</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Behandlung</b>	<b>Ergebnis</b>
Gemeinderat	Beratung und Beschlussfassung	19.05.2021	öffentlich	

Betreff:

### **TOP 7Ö**

**Neugestaltung Rathausplatz / Errichtung PoP-Standort für Breitbandversorgung  
Vergabe der Leistungen**

### **Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat beschließt, die Fa. Köhler Bau GmbH, zu einem Angebotspreis von **137.710,55 Euro** brutto, für die Neugestaltung des Rathausplatzes (Los 1) und die Tiefbau- und Leitungsarbeiten der PoP-Station (Los 2) zu beauftragen.

### **Begründung:**

In seiner Sitzung vom 13.11.2019, beauftragte das Gremium die Landschaftsarchitektin Hottinger, den vorgestellten Entwurf zur Neugestaltung des Rathausplatzes zu realisieren. Die Kostenschätzung belief sich auf 152.750 Euro brutto.

Da im betreffenden Areal das PoP-Gebäude des Zweckverbands Breitband erstellt werden soll, wurde die durchgeführte Ausschreibung in Abstimmung mit dem Zweckverband erstellt. Die Ausschreibung wurde in 3 Lose gegliedert: Die Neugestaltung des Rathausplatzes (Los 1), die Tiefbauarbeiten und Leitungsverlegungen für das PoP-Gebäude bis hin zur Kelterstaße (Los 2) und das POP-Gebäude (Los 3).

### **Los 1 und 2:**

Die Neugestaltung des Rathausplatzes und die Tiefbauarbeiten für die PoP-Station werden gemeinsam durchgeführt. Für eine Weiterverrechnung (Landesförderung Breitband) der Aufwendungen für den PoP-Standort wurden zwei separate Lose erstellt, die gemeinsam beauftragt werden.

Bei der öffentlichen Ausschreibung wurden Ausschreibungsunterlagen von 14 Firmen angefordert und abgeholt. Zum Submissionstermin gingen insgesamt 6 Angebote zu Los 1 und 2 ein.

Nach technischer und wirtschaftlicher Wertung stellt sich die Bieterreihe wie folgt dar:

1. Fa. Köhler Bau GmbH, Karlsruhe	<b><u>137.710,55 Euro brutto</u></b>
2. Bieter	145.232,76 Euro brutto
3. Bieter	151.813,06 Euro Brutto
4. Bieter	152.683,47 Euro brutto
5. Bieter	173.330,05 Euro brutto
6. Bieter	189.798,82 Euro brutto

Gemäß Vergabevorschlag, stellt der im Preisspiegel erstplatzierte Bewerber, die Firma Köhler Bau GmbH aus Karlsruhe, das wirtschaftlichste Angebot dar. Von der Gesamtsumme über **137.710,55 Euro** von Los 1 und Los 2, entfallen **111.192,48 Euro** auf die Umgestaltung des Rathausplatzes. Die Kostenschätzung des Architekturbüros Hottinger wird um ca. **40.800 Euro** brutto unterschritten. Zusätzliche Kosten fallen noch für die Beleuchtung des Rathausplatzes und die E-Ladesäulen für die Elektromobilität an. Im Haushaltsplan 2021 sind 160.000 Euro im Investitionshaushalt eingestellt.

Die Verwaltung schlägt vor, dem Vergabevorschlag zuzustimmen.

### **Los 3:**

Für das PoP-Gebäude gingen 4 Angebote ein. Das wirtschaftlichste Angebot, mit einer Gesamtsumme von **99.041,96 Euro**, wird über den Zweckverband Breitband beauftragt. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden die Lose 2 + 3 über die Breitbandförderung des Landes abgerechnet. Hier wurde eine Förderung von bis zu 90% der förderfähigen Kosten in Aussicht gestellt.

### **Ausführungszeitraum:**

Die Arbeiten sollen in der KW 32 beginnen und in der KW 42 fertiggestellt sein.